

Anhang 1 zu Artikel 10: Richttarif

(Stand 01.04.2018)

Ausführungsdatum: Feldarbeit Bereit		Gemeinde:		Mutations N.	
		Auftraggeber:		Art der Mutation	
		Faktoren:			
		Faktor	1,00		
		MVSt			
Bemerkungen: Hier ein Kommentext eingeben					

Position	Preisb. Elem.	Ansatz 2017	Anzahl	Betrag	Position	Preisb. Elem.	Ansatz 2017	Anzahl	Betrag
1 AUFRAG									
1.1	Grumentation	AUFTR	525,00		BORDARBEITEN				
11	Grumentation (ohne Feldarbeit)	AUFTR	450,00		6.1	Lageflächpunkte			
12	Parzellenzusammenlegung 1/2 des Auftrages	AUFTR	260,00		11	Berechnung Abtess	FP	20,00	
12.1	für jede größere Parzelle	PARZ	10,00		12	Höhenberechnung	FP	20,00	
2	Gebäudeumsetzung	AUFTR	210,00		13	Nachführung Daten/Pläne - best. LFP	FP	25,00	
2.1	Gebäudeumsetzung (gemäss Erläuterungen)	AUFTR	105,00		13.1	Nachführung der Daten best. LFP	FP	20,00	
2.2	für jede weitere Parzelle für Gebäude- und Kulturverm.	PARZ	20,00		14	Nachführung Versicherungskarte	FP	10,00	
3	Situationen	AUFTR	200,00		15	Bestimmen neuer LFP's in Höhen	FP	80,00	
3.1	Situationen (gemäss Erläuterungen)	AUFTR	130,00		16	Bestimmen neuer LFP's in Höhen	FP	80,00	
3.2	für jede weitere Parzelle	PARZ	25,00		17	Bestimmen neuer Lageskiz. ohne Verm.	FP	60,00	
4	Rekonstruktion	AUFTR	250,00		18	Erstellen Versicherungskarte	FP	85,00	
4.1	Rekonstruktion (gemäss Erläuterungen)	AUFTR	125,00		19	Löschen/ÄN der Pläne - gel. LFP	FP	30,00	
4.2	Spatel	AUFTR	125,00		19.1	Löschen LFP Daten	FP	20,00	
2 FELDFARBETEN									
2.1	Aufsuchen/Spatelieren	GP	25,00		21	Berechnung Abst.-elemente für Rek.	GP	5,00	
12	Aufsuchen mit Hilfsmittel/Spatel	GP	60,00		22	Nachführung Daten/Pläne - Rek.	GP	30,00	
13	Rekonstruktion mit Instrument	GP	65,00		23	Nachführung Daten best. GP	GP	20,00	
14	Rekonstruktion ab Rückversicherung	GP	75,00		23	Kontrollierte Berechnung	GP	15,00	
15	von Kontroll. mit einfacher Mittl. od. Inst.	GP	40,00		24	Eingrenzung	GP	20,00	
16	Kontrolle bei period. Begehung	GP	45,00		25	Berechnung aufgrund Bedingung	GP	10,00	
16.1	Planf. ohne od. mit zentr. Rückvers.	GP	45,00		26	Berechnung nach Privat	GP	15,00	
16.2	Technisch. Aufnahme Versenzwickel	GP	75,00		27	Eingassung Digitalisierung	PLAN	30,00	
17	Stationierung (Kont. /St.-Aufnahme)	GP	70,00		28	Koordinatbestimmung durch Abgefl.	GP	5,00	
18	Höhenbestimmung nivellisch	GP	110,00		29	Berechnung Abschleppungselemente	GP	5,00	
19	Höhenbestimmung tachymetrisch	GP	25,00		210	Kontrolle nach verbodener Abst.	GP	15,00	
110	Risiko- und Messung - Neupunkt	GP	170,00		211	Berechnung Kreisstrahl	HSP	5,00	
111	Messung auf Anschlusspunkt	GP	65,00		212	Berechnung Höhenpunkte	HSP	10,00	
112	Messung der Rückversicherung	GP	70,00		213	Nachführung der Pläne neu GP	GP	45,00	
3.2 Grundpunkte									
21	Aufsuchen	GP	15,00		213	Nachführung Hardtop und Planabgabe	GP	30,00	
22	Aufsuchen mit Hilfsmittel	GP	30,00		217	Nachführung Planenskur	GP	15,00	
23	Rekonstruktion GP	GP	45,00		218	Nachführung Nomenklatur	GP	15,00	
24	Kontrolle GP	GP	20,00		4 Situation (inkl. Doppeldeut.)				
26	Abdecken mit Bedingungen	GP	60,00		31	Berechnung St. Punkte	PT	10,00	
27	Abdecken nach Abst. elemente	GP	45,00		32	Berechnung lok. St. Punkte	PT	15,00	
28	Festlegen innerhalb Gebäude	HSP	100,00		33	Berechnung aus geom. Bed. pt.	PT	10,00	
29	Aufnahme von GP oder HSP	G4KSP	25,00		34	Eingassung Digitalisierung	PLAN	25,00	
5.3 Situation									
31	Aufnahme/Ermessung Sit. punkt	PT	10,00		35	Koordinatbestimmung durch Abgefl.	PT	5,00	
32	Digitalaufnahme Sit. punkt	PT	15,00		36	Nacht. der Pläne - neue Situation	PT	5,00	
3 VERSICHERUNGSARBEITEN									
3.1 Grundfragen									
11	Stellen eines neuen Steines	ANZ	100,00		38	Nacht. der Pläne - gelöschte Situat.	PT	10,00	
12	Auf- und Verleihen eines Steines	ANZ	60,00		39	Nachführung, Handriff	PT	5,00	
13	Höhenstein eines Steines	ANZ	125,00		37	Löschen von Sit. punkt-Koordinaten	PT	5,00	
14	Tiefenstein eines Steines	ANZ	125,00		38	Nacht. der Pläne - gelöschte Situat.	PT	10,00	
16	Ersetzen eines Bo. mit Dibel	ANZ	15,00		39	Nachführung, Handriff	PT	5,00	
17	Ersetzen eines Bo. mit Dibel	ANZ	40,00		39	Gebäudeadresse	GEB	20,00	
18	Kreuz späten Klein	ANZ	40,00		4	Fällchen			
19	Kreuzstiftmarkstein setzen/Erstbilden	ANZ	25,00		41	Fällchen - inkl. NF Daten/Mat. neu	PARZ	85,00	
20	Loch späten in FFP	ANZ	5,00		42	Berechnung von Fallböden	TEL	20,00	
5.3.2 Zusatzfragen									
1	Erheben eines Steines	ANZ	75,00		43	Kulturflächener ANF Daten	KFL	50,00	
2	Abdecken Punkt mit Schicht	ANZ	60,00		44	Mehrzahlbefragungen			
3	Aufbau u. Wiederherstellen Basis	ANZ	130,00		45	Rangfolge Grundbuch	Kopf	20,00	
4	Abbauen Lagerstein od. Fein	ANZ	75,00		46	Dislokationsentschädigung			
5	Entfernen Kreuzstiftmarkstein	ANZ	30,00			Fussmarsch 100m = 1 km			5,00
6	Entfernen Grabstein	ANZ	30,00			Pfadschabtrag pro Mutation			
7	Entfernen Boden	ANZ	30,00			Feldspaltenverfahren Kilometer			
8	Entfernen Kreuz	ANZ	25,00			Verrechnete km gemäss Offerte			5,00
						Verrechnete km			
5.3.3 Material									
31	LFP-St. Stein D=14 cm	ANZ			6 ZUSAMMENSTELLUNG				
32	Querschnitz	ANZ			Total Bestellen + Dislokationsentschädigung				
33	Böden 0,4 m	ANZ			Total Bestellen + Dislokationsentschädigung				
34	Markstein 12/12 cm	ANZ			Total Feld- und Versicherungsarbeiten				
35	Markstein 14/14 cm	ANZ			Total ARBEITEN nach AGS Tarifplan				
36	Kreuzstiftmarkstein Astenberger/Schenkel	ANZ			x Anrechnungsfaktor				
37	Kreuzstiftmarkstein Jollen	ANZ							
38	Plinthe	ANZ			Diverses ohne MVSt (z.B. Bahnbügel)				
39	Rohr	ANZ							
Total Feld- und Versicherungsarbeiten									
x Zuschlagssatz Zi =									
6.2 Material									
6.1 MATERIAL									
GESAMTTOTAL AUFTRAGGEBER									